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Pflanzungen vorbereiten und 
durchführen 

 

 Stahlkanten höhengerecht einbauen 

 Planum für die Pflanzfläche erstellen 

 Hochstamm nach Plan in ausreichend 
groß herzustellende Pflanzgrube 
pflanzen 

 Heister zum Hochstamm aufasten, 
Kronenschnitt durchführen 

 Pflanzenverankerung an Hochstamm 
einschl. Befestigung mit Bindematerial 
herstellen 

 Bodendeckerpflanzung nach Wahl 
ausführen 

 
Flächen für Ansaaten vorbereiten 
und ansäen 

 Schaufelplanum erstellen 

 Feinplanum für die Rasenfläche 
erstellen 

 Raseneinsaat herstellen 

 

 

Richtzeit 90 min 
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Bauen mit Betonfertigteilen 

 Einmessen der Baustelle, Erstellen 
eines Schnurgerüstes  

 Kantensteine 6/20/100 cm höhen- und 
fluchtgerecht in Waage versetzen  

 

 

Herstellen von befestigten Flächen 

 Fläche in Waage einmessen 

 Betonplatten 40/40/5 cm ebenflächig 
verlegen 

 Betonsteinpflaster 20/10/6 cm 
ebenflächig verlegen 

             

 

Richtzeit 120 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prüfungsplan 4 (links) Hochstamm 
Werker*innen im Gartenbau, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 

Vorhandene Abgrenzung 

RASENPLANUM 

 

Mittelweg 
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RANDSTEIN  

(FASE AUSSEN) 
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BETONSTEINPFLASTER 
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Maßstab: 1 : 20 

Ausführungsplan 
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